

入札（見積）執行調書
 入札（契約）結果書

年災		事項	交通安全施設整備費		契約	平成22年10月4日
工事等番号	第10-80060-0039号	工事等名	交通信号機設計等委託5-3業務		着工	平成22年10月4日
入札執行年月日	平成22年10月1日	発注種別	土木設計		完成	平成22年12月6日
審議番号	公所		本庁		発注標準等級	
路線・河川名					予定価格	
工事等箇所	自	伊達郡桑折町大字松原字道下地内 ほか			6,476,400 円	
	至					

業者コード 業者名	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
	(1)	(2)	
300006151 陸奥測量設計(株)	6,500,000 (3)	6,170,000 (4)	
300006065 (株)アーバン設計 福島営業所	6,350,000 (3)	6,050,000 (4)	
300006153 (株)郡山測量設計社	6,350,000 (3)	6,050,000 (4)	
300006261 (株)興起測量設計事務所	6,480,000 (3)	6,130,000 (4)	
300006278 日本精測(株)	6,400,000 (3)	6,150,000 (4)	
300006317 (株)福建コンサルタント 福島営業所	6,360,000 (3)	6,180,000 (4)	
300006332 (株)東コンサルタント 郡山事業所	6,200,000 (3)	6,000,000 (4)	郡山市横塚3-4-7 6,300,000
300006343 フタバコンサルタント(株) 郡山支店	6,410,000 (3)	6,110,000 (4)	
300006363 日栄地質測量設計(株) 福島営業所	6,400,000 (3)	6,100,000 (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申し込みにかかる価格である。
 ※ 上記の事項が満たされていれば、この様式にこだわらなくてもよいものとする。

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

--

変更契約の内容

変更契約年月日	
変更後の元成年月日	
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 ()工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他()	