

入札(見積)執行調書
入札(契約)結果書

年災		事項	警察施設費	契約	平成22年10月8日
工事番号	第10-80060-0038号	工事名	伊達警察署梁川交番改築工事	着工	平成22年10月8日
入札執行年月日	平成22年10月1日	発注種別	建築工事	完成	平成23年3月11日
審議番号	公所		本庁	発注標準等級	A・B
路線・河川名				予定価格	
工事箇所	自	伊達市梁川町字中町 地内			37,044,000 円
	至				
工事概要	・建築工事 交番(駐在型)木造平屋建て 延べ面積 158.44㎡ 車庫 軽量鉄骨造平屋建て 延べ面積 16.91㎡ ほか ・電気設備工事一式 機械設備工事一式				

業者コード 業者名	落札者の住所	
	入札額及び再入札額	落札額(契約額)
100002796 (株)六戸工務店	(1) 30,700,000 (2) (3) (4)	
100003961 会津建設(株)	(1) 32,700,000 (2) (3) (4)	
100002163 山田建築(株)	(1) 36,788,000 (2) (3) (4)	
100003278 新広建設(株)	(1) 28,000,000 (2) (3) (4)	
100002171 (株)亀岡工務店	(1) 35,450,000 (2) (3) (4)	
100000100 佐藤工業(株)	福島市泉字清水内1	
	(1) 31,790,000 (2) (3) (4)	33,379,500
100002099 (株)酒井東栄コーポレーション	(1) 30,800,000 (2) (3) (4)	
100002143 (株)渡辺工務店	(1) 30,840,000 (2) (3) (4)	
100002055 石橋建設工業(株)	(1) 33,360,000 (2) (3) (4)	
100002782 丸良建設(株)	(1) 辞退 (2) (3) (4)	
	(1) (2) (3) (4)	
	(1) (2) (3) (4)	
	(1) (2) (3) (4)	
	(1) (2) (3) (4)	

上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申し込みにかかる価格である。
 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3(裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

--

変更契約の内容 増額変更

変更契約年月日	平成23年3月2日
変更後の完成年月	
変更後の契約金額	34,263,600円
変更契約をする理由	
1 現場精査による数量増(減) 敷地北側駐車場付近の舗装につて十分な水勾配を確保するため舗装レベルを上げるなど。	
2 () 工事追加による増額	
3 その他()	