

入札(見積)執行調書  
入札(契約)結果書

年災		事項	警察施設費	契約	平成22年12月6日
工事番号	第10-80060-0055号	工事名	警察本部通信指令室他改修第1期(電気)工事	着工	平成22年12月6日
入札執行年月日	平成22年11月30日	発注種別	電気設備工事	完成	平成23年3月25日
審議番号	公所		本庁	発注標準等級	A
路線・河川名				予定価格	
工事箇所	自	福島市杉妻町 地内			17,351,250 円
	至				
工事概要	電気設備改修工事 屋内電灯設備、幹線・動力設備、放送設備 ほか				

業者コード 業者名	落札者の住所	
	入札額及び再入札額	落札額(契約額)
100002838 (株)須南電設	(1) 14,400,000 (3)	(2) (4)
100002826 (株)福南電気	(1) 13,810,000 (3)	(2) (4)
100003075 (株)佐藤電気商会	(1) 12,980,000 (3)	(2) (4)
100002814 六洋電気(株)	(1) 15,500,000 (3)	(2) (4)
100003079 (株)高電	(1) 10,870,000 (3)	(2) (4)
100002136 高橋電気工業(株)	(1) 14,500,000 (3)	(2) (4)
100003147 (株)電工社	(1) 15,380,000 (3)	(2) (4)
100002185 高柳電設工業(株)	(1) 14,200,000 (3)	(2) (4)
100002798 三友電設(株)	(1) 14,300,000 (3)	(2) (4)
100003406 (株)テクス福島	(1) 14,800,000 (3)	(2) (4)
100003034 中野電工(株)	(1) 12,580,000 (3)	(2) (4)
100002307 郡山電工(株)	郡山市菜根三丁目33番16号	
	(1) 14,979,000 (3)	(2) (4) 15,727,950
100002635 早川電気工業(株)	(1) 14,469,000 (3)	(2) (4)
100002702 (株)鈴木電機吾一商会	(1) 11,233,000 (3)	(2) (4)

上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申し込みにかかる価格である。  
測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3(裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

--

変更契約の内容 減額変更

変更契約年月日	平成23年5月2日
変更後の完成年月	
変更後の契約金額	15,704,850円
変更契約をする理由	
1 現場精査による数量増(減) 作戦会議室電灯盤用の幹線ルートについて、簡素化するルートがあったため、ほか	
2 ( )工事追加による増額	
3 その他( )	