

入札(見積)執行調書
入札(契約)結果書

年災		事項	交通安全施設整備費	契約	平成23年2月14日
工事番号	第10-80060-0084号	工事名	交通信号機改良3-33(喜多方)工事	着工	平成23年2月14日
入札執行年月日	平成23年2月8日	発注種別	電気設備工事	完成	平成23年3月25日
審議番号	公所		本庁	発注標準等級	A・B
路線・河川名				予定価格	
工事箇所	自	喜多方市字七百刈 地内		8,192,100 円	
	至				
工事概要	・交通信号機改良 1基(電線類地中化)				

業者コード 業者名	落札者の住所	
	入札額及び再入札額	落札額(契約額)
100003034 中野電工(株)	郡山市大槻町字西ノ宮4-3	
	(1) 7,340,000 (2)	7,707,000
	(3) (4)	
100002330 太陽電設(株)	(1) 8,250,000 (2)	
	(3) (4)	
100002472 (株)会津電気工事	(1) 6,540,000 (2)	
	(3) (4)	
100003198 (株)佐藤電設	(1) 6,333,000 (2)	
	(3) (4)	
100002798 三友電設(株)	(1) 6,750,000 (2)	
	(3) (4)	
100003147 (株)電工社	(1) 6,690,000 (2)	
	(3) (4)	
	(1) (2)	
	(3) (4)	
	(1) (2)	
	(3) (4)	
	(1) (2)	
	(3) (4)	
	(1) (2)	
	(3) (4)	

上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申し込みにかかる価格である。
測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3(裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

--

変更契約の内容 工期延長

変更契約年月日	平成23年3月31日
変更後の完成年月	平成23年5月31日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
1 現場精査による数量増(減)	
2 ()工事追加による増額	
3 その他(東北地方太平洋沖地震の発生に伴い物資及び人員の確保が困難であり工事の施工が不可能であるため。)	