

入札（見積）執行調書  
 入札（契約）結果書

年災		事項	警察施設費	契約	平成22年8月2日
工事等番号	第10-80060 -0019号	工事等名	南会津警察署解体設計委託	着工	平成22年8月2日
入札執行年月日	平成22年7月27日	発注種別	建築設計	完成	平成22年11月3日
審議番号	公所	本庁		発注標準等級	
路線・河川名				予定価格	
工事等箇所	自	南会津町田島字中町甲 地内		1,754,550	
	至				
工事等概要	南会津警察署解体工事に伴う実施設計委託 ・建築物の用途：警察庁舎 RC造3階 1,284.53㎡ ・車庫解体 S造平屋 120.0㎡ ・自転車置場 S造平屋 40.0㎡ ・植栽他 付属施設撤去及び敷地造成工事				

業者コード 業者名	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
	(1)	(2)	
300006247 (株) 斎藤建築設計事務所	2,150,000 (3)	(2) (4)	
300006246 (株) 鈴木伸幸建築事務所	1,340,000 (3)	(2) (4)	1,407,000
白河市明戸85-5			
300006252 (有) 辺見美津男設計室	2,100,000 (3)	(2) (4)	
300006248 (株) 鈴木建築設計事務所	1,520,000 (3)	(2) (4)	
300006300 (有) 和泉設計	1,820,000 (3)	(2) (4)	
300006292 (株) 共同設計	1,930,000 (3)	(2) (4)	
300006293 (有) 佐藤建築設計事務所	1,900,000 (3)	(2) (4)	
300006290 (株) 白井設計	1,800,000 (3)	(2) (4)	
300006270 (株) 創ライフ研究室	1,900,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申し込みにかかる価格である。  
 上記の事項が満たされていれば、この様式にこだわらなくてもよいものとする。

様式3(裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

--

変更契約の内容

変更契約年月日	
変更後の完成年月	
変更後の契約金額	

変更契約をする理由

- 1 現場精査による数量増(減)
- 2 ( )工事追加による増額
- 3 その他( )