

当初変更

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

|                            |   |            |                        |            |             |            |
|----------------------------|---|------------|------------------------|------------|-------------|------------|
| 年災                         |   | 事項         | 警察庁舎管理費                |            | 契約          | 令和5年7月25日  |
| 工事番号                       | 第23-80060-0020号   | 業務名        | いわき中央警察署屋上防水及び外壁改修設計委託 |            | 着工          | 令和5年7月25日  |
| 入札執行年月日                    | 令和5年7月13日   |            | 発注種別                   | 設計委託(実施設計) | 完成          | 令和5年12月21日 |
| 審議番号                       | 公所  |            | 本庁                     |            |             |            |
| 路線・河川名                     |   |            |                        | 予定価格       | 2,187,900 円 |            |
| 業務箇所 自                     | いわき市内郷御厩町四丁目地内  |            |                        | 最低制限価格     | 1,693,450 円 |            |
| 至                          |   |            |                        | 調査基準価格     | -           |            |
| 工事等概要                      | いわき中央警察署屋上防水及び外壁改修設計工事に係る実施設計委託<br>○本庁舎 RC造3階建て、延べ面積3,896㎡<br>○分庁舎 RC造3階建て、延べ面積1,360㎡<br>屋上防水改修、外壁改修、内装改修 |            |                        |            |             |            |
| 業者名                        | 入札（見積）額   |            | 落札額(契約額)               |            |             |            |
| 300006198<br>(株)土田建築設計事務所  | (1) 1,990,000<br>(2)  | (3)<br>(4) |                        |            |             |            |
| 300006247<br>(株)斎藤建築設計事務所  | (1) 2,000,000<br>(2)  | (3)<br>(4) |                        |            |             |            |
| 300006246<br>(株)鈴木伸幸建築事務所  | (1) 2,000,000<br>(2)  | (3)<br>(4) |                        |            |             |            |
| 300020583<br>(株)深谷設計       | (1) 2,200,000<br>(2)  | (3)<br>(4) |                        |            |             |            |
| 300006252<br>(有)辺見設計       | (1) 2,800,000<br>(2)  | (3)<br>(4) |                        |            |             |            |
| 300006342<br>(有)嵐設計事務所     | (1) 2,600,000<br>(2)  | (3)<br>(4) |                        |            |             |            |
| 300006334<br>(有)寿設計        | (1) 2,000,000<br>(2)  | (3)<br>(4) |                        |            |             |            |
| 300021278<br>(有)酒井晃建築設計事務所 | (1) 2,150,000<br>(2)  | (3)<br>(4) |                        |            |             |            |
| 300006333<br>(株)永山建築設計事務所  | いわき市内郷御台境町鶴巻75番地の7  |            | (1) 1,850,000<br>(2)   | (3)<br>(4) | 2,035,000   |            |
| 300021729<br>(有)ハコプラスデザイン  | (1) 2,000,000<br>(2)  | (3)<br>(4) |                        |            |             |            |
| 300006352<br>平田建築設計事務所     | (1) 2,200,000<br>(2)  | (3)<br>(4) |                        |            |             |            |
| 300006338<br>(株)巴建築事務所     | (1) 1,990,000<br>(2)  | (3)<br>(4) |                        |            |             |            |

※ 上記記入額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申し込みにかかる価格である。  
 ※ 上記の事項が満たされていれば、この様式にこだわらなくてもよいものとする。

様式3(裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

|  |
|--|
|  |
|--|

変更契約の内容

|  |  |
|--|--|
| 変更契約年月日                                  |  |
| 変更後の完成年月日                                |  |
| 変更後の契約金額                                 |  |
| 変更契約をする理由                                |  |
| <input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減) |  |
| <input type="checkbox"/> 2 ( )工事追加による増額  |  |
| <input type="checkbox"/> 3 その他( )        |  |