

入札（見積）執行調書
 入札（契約）結果書

年災		事項	職員公舎管理費	契約	令和5年8月21日
工事番号	第23-80060-0037号	業務名	いわき中央警察署御台境待機宿舎給水設備改修設計委託	着工	令和5年8月21日
入札執行年月日	令和5年8月10日	発注種別	設計委託(実施設計)	完成	令和5年12月18日
審議番号	公所	本庁		予定価格	2,471,700円
路線・河川名				最低制限価格	1,912,570円
業務箇所 自	いわき市内郷御台境町御台 地内ほか			調査基準価格	—
至				(予定価格に占める法定福利費概算額)	—
工事等概要	いわき中央警察署御台境待機宿舎及びおさヶ作待機宿舎の給水方式変更に係る実施設計 ・高架水槽給水方式から直結給水方式に変更				
業者名	入札（見積）額		落札額(契約額)		
300006079 (有)イズミ設計事務所	(1) 2,400,000 (2)	(3) (4)			
300006088 (株)エム設備設計事務所	(1) 2,300,000 (2)	(3) (4)			
300006099 (有)桂建築設計事務所	(1) 2,400,000 (2)	(3) (4)			
300006106 (有)八島企画設計	(1) 2,400,000 (2)	(3) (4)			
300006136 山田設備設計事務所	(1) 2,300,000 (2)	(3) (4)			
300006162 (有)秀和建築設計事務所	(1) 2,250,000 (2)	(3) (4)			
300006207 (株)アーク	(1) 2,240,000 (2)	(3) (4)			
300006267 (株)山口設計	(1) 2,240,000 (2)	(3) (4)			
300006339 (有)いわき設備設計事務所	いわき市小島町2丁目6-5		(1) 2,200,000 (2)	(3) (4)	2,420,000
300006342 (有)嵐設計事務所	(1) 3,300,000 (2)	(3) (4)			
300020855 創スペース(株)	(1) 2,340,000 (2)	(3) (4)			
300021086 (株)和田建築設計事務所	(1) 2,300,000 (2)	(3) (4)			
300021276 (株)アイ・プランニング	(1) 辞退 (2)	(3) (4)			

※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申し込みにかかる価格である。
 ※ 上記の事項が満たされていれば、この様式にこだわらなくてもよいものとする。

様式3(裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

--

変更契約の内容

変更契約年月日	
変更後の完成年月日	
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 ()工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他()	