

入札（見積）執行調書
 入札（契約）結果書

| | | | | | | |
|-------------------|---|-----|------------------|------|-------------|-----------|
| 年災 | | 事項 | 一般行政事務費 | | 契約 | 令和5年9月13日 |
| 工事番号 | 第23-80060-0047号 | 業務名 | 上野原職員公舎他外壁劣化調査業務 | | 着工 | 令和5年9月13日 |
| 入札執行年月日 | 令和5年9月4日 | | 発注種別 | 調査 | 完成 | 令和6年1月10日 |
| 審議番号 | 公所 | | 本庁 | | | |
| 路線・河川名 | | | | 予定価格 | 4,162,400 円 | |
| 業務箇所 自 | 西白河郡西郷村大字小田倉字上野原 地内 他 | | 最低制限価格 | | 3,538,040 円 | |
| 至 | | | 調査基準価格 | | - | |
| 工事等概要 | 【施設概要】 ・上野原職員公舎～RC造5階建て、外壁面積=1,528㎡、延床面積1,023㎡ ・馬場町職員公舎～RC造3階建て、外壁面積=970㎡、延床面積750㎡ 【業務内容】 ・赤外線装置法、打診法及び外観目視法による外壁劣化調査 | | | | | |
| 業者名 | | | 入札（見積）額 | | 落札額(契約額) | |
| 300002806 | | | 西白河郡矢吹町八幡町273-3 | | | |
| 新協地水(株) 県南営業所 | | | (1) 3,216,400 | (3) | 3,538,040 | |
| | | | (2) | (4) | | |
| 300006179 | | | | | | |
| (株) ユーアール補償技術研究所 | | | (1) 3,241,900 | (3) | | |
| | | | (2) | (4) | | |
| 300006176 | | | | | | |
| (株) アーバン設計 | | | (1) 3,244,400 | (3) | | |
| | | | (2) | (4) | | |
| 300020690 | | | | | | |
| (有) テクノス | | | (1) 3,552,000 | (3) | | |
| | | | (2) | (4) | | |
| 300006363 | | | | | | |
| 日栄地質測量設計(株) 白河営業所 | | | (1) 4,100,000 | (3) | | |
| | | | (2) | (4) | | |
| 300006215 | | | | | | |
| (株) み・らいとコンサルティング | | | (1) 1,550,400 | (3) | | |
| | | | (2) | (4) | | |
| 300006210 | | | | | | |
| (株) 建設相互測地社 | | | (1) 3,019,200 | (3) | | |
| | | | (2) | (4) | | |
| 300006155 | | | | | | |
| 山北調査設計(株) 県南営業所 | | | (1) 3,213,800 | (3) | | |
| | | | (2) | (4) | | |
| 300003471 | | | | | | |
| 東北ビルバード(株) | | | (1) 辞退 | (3) | | |
| | | | (2) | (4) | | |
| | | | (1) | (3) | | |
| | | | (2) | (4) | | |
| | | | (1) | (3) | | |
| | | | (2) | (4) | | |
| | | | (1) | (3) | | |
| | | | (2) | (4) | | |

※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申し込みにかかる価格である。
 ※ 上記の事項が満たされていれば、この様式にこだわらなくてもよいものとする。

様式3(裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

変更契約の内容

| | |
|-----------|--|
| 変更契約年月日 | |
| 変更後の完成年月日 | |
| 変更後の契約金額 | |

変更契約をする理由

- 1 現場精査による数量増(減)
- 2 ()工事追加による増額
- 3 その他()