

入札（見積）執行調書
 入札（契約）結果書

年災		事項	一般行政事務費		契約	令和5年9月13日
工事番号	第23-80060-0049号	業務名	高見町職員公舎外壁劣化調査業務		着工	令和5年9月13日
入札執行年月日	令和5年9月4日		発注種別	調査	完成	令和5年12月11日
審議番号	公所		本庁			
路線・河川名				予定価格	1,597,200 円	
業務箇所 自	南相馬市原町区高見町 地内			最低制限価格	1,357,620 円	
至				調査基準価格	-	
工事等概要	【施設概要】 ・高見町職員公舎～RC造3階建て、外壁面積=872㎡、延床面積831㎡ 【業務内容】 ・赤外線装置法、打診法及び外観目視法による外壁劣化調査					
業者名		入札（見積）額			落札額(契約額)	
300002806						
新協地水(株)相双営業所		(1)	1,223,000	(3)		
		(2)		(4)		
300003137						
(株)三本杉ジオテック		(1)	1,176,000	(3)		
		(2)		(4)		
300003471						
東北ビルバード(株)		(1)	辞退	(3)		
		(2)		(4)		
300006155						
山北調査設計(株)		(1)	1,239,300	(3)		
		(2)		(4)		
300006176						
(株)アーバン設計		(1)	1,239,300	(3)		
		(2)		(4)		
300006179		福島県郡山市八山田五丁目423番地				
(株)ユアール補償技術研究所		(1)	1,234,200	(3)	1,357,620	
		(2)		(4)		
300006210						
(株)建設相互測地社		(1)	1,134,600	(3)		
		(2)		(4)		
300006215						
(株)み・らいとコンサルティング		(1)	1,341,000	(3)		
		(2)		(4)		
300006363						
日栄地質測量設計(株)原町営業所		(1)	1,450,000	(3)		
		(2)		(4)		
300020690						
(有)テクノス		(1)	1,396,000	(3)		
		(2)		(4)		
		(1)		(3)		
		(2)		(4)		
		(1)		(3)		
		(2)		(4)		

※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申し込みにかかる価格である。
 ※ 上記の事項が満たされていれば、この様式にこだわらなくてもよいものとする。

様式3(裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

--	--

変更契約の内容

変更契約年月日	
変更後の完成年月日	
変更後の契約金額	

変更契約をする理由

- 1 現場精査による数量増(減)
- 2 ()工事追加による増額
- 3 その他()