

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項	一般行政事務費		契約	令和5年9月13日
工事番号	第23-80060-0051号	業務名	台新職員公舎北棟他外壁劣化調査業務		着工	令和5年9月13日
入札執行年月日	令和5年9月4日		発注種別	調査	完成	令和6年2月9日
審議番号	公所		本庁			
路線・河川名				予定価格	5,406,500 円	
業務箇所 自	郡山市台新2丁目地内 ほか			最低制限価格	4,595,470 円	
至				調査基準価格	-	
工事等概要	<b>【施設概要】</b> ・台新職員公舎北棟～RC造3階建て、外壁面積=950㎡、延床面積546㎡ ・北上職員公舎～RC造3階建て、外壁面積=930㎡、延床面積613㎡ ・熊耳職員公舎～RC造3階建て、外壁面積=970㎡、延床面積750㎡ ・赤外線装置法、打診法及び外観目視法による外壁劣化調査					
業者名			入札（見積）額		落札額(契約額)	
300002806			(1)	4,213,000	(3)	
新協地水(株)			(2)		(4)	
300003471			(1)	辞退	(3)	
東北ビルハード(株)			(2)		(4)	
300006155			(1)	4,220,200	(3)	
山北調査設計(株)			(2)		(4)	
300006176			郡山市大槻町字御前東46番地26			
(株)アーバン設計			(1)	4,198,100	(3)	
			(2)		(4)	4,617,910
300006179			(1)	4,250,850	(3)	
(株)ユアール補償技術研究所			(2)		(4)	
300006210			(1)	4,215,200	(3)	
(株)建設相互測地社			(2)		(4)	
300006215			(1)	4,336,700	(3)	
(株)み・らいとコンサルティング			(2)		(4)	
300006363			(1)	4,900,000	(3)	
日栄地質測量設計(株)郡山支社			(2)		(4)	
300020690			(1)	4,439,100	(3)	
(有)テクノス			(2)		(4)	
			(1)		(3)	
			(2)		(4)	
			(1)		(3)	
			(2)		(4)	
			(1)		(3)	
			(2)		(4)	

※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申し込みにかかる価格である。  
 ※ 上記の事項が満たされていれば、この様式にこだわらなくてもよいものとする。

様式3(裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

--	--

変更契約の内容	
変更契約年月日	
変更後の完成年月日	
変更後の契約金額	

変更契約をする理由

1 現場精査による数量増(減)

2 ( )工事追加による増額

3 その他( )