

入札（見積）執行調書
 入札（契約）結果書

年災		事項	職員公舎管理費		契約	令和5年10月4日
工事番号	第23-80060-0058号	業務名	岡部待機宿舎A棟ほか外壁改修設計委託		着工	令和5年10月4日
入札執行年月日	令和5年9月26日		発注種別	設計委託(実施設計)	完成	令和6年1月31日
審議番号	公所		本庁			
路線・河川名				予定価格	1,337,600 円	
業務箇所 自	福島市岡部字内川原地内 外			最低制限価格	1,036,200 円	
至				調査基準価格	-	
工事等概要	岡部待機宿舎A棟ほか外壁改修工事に係る設計委託 A=1, 272m ²					
業者名	入札（見積）額		落札額(契約額)			
300006077 (株)内田建築設計事務所	(1) 辞退 (2)	(3) (4)				
300006082 (株)ボーダレス総合計画事務所	(1) 1,850,000 (2)	(3) (4)				
300006090 (有)大野建築設計事務所	福島市南矢野目字鼓原15番地の2		(1) 1,200,000 (2)	(3) (4)	1,320,000	
300006099 (有)桂建築設計事務所	(1) 1,300,000 (2)	(3) (4)				
300006102 (有)造建築事務所	(1) 1,300,000 (2)	(3) (4)				
300006107 (有)小坂建築設計工房	(1) 1,250,000 (2)	(3) (4)				
300006126 (有)山内建築設計工房	(1) 1,600,000 (2)	(3) (4)				
300006134 (有)湧設計	(1) 1,250,000 (2)	(3) (4)				
300020273 (株)設計室NOAH	(1) 辞退 (2)	(3) (4)				
	(1) (2)	(3) (4)				
	(1) (2)	(3) (4)				
	(1) (2)	(3) (4)				

※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申し込みにかかる価格である。
 ※ 上記の事項が満たされていれば、この様式にこだわらなくてもよいものとする。

様式3(裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

--

変更契約の内容

変更契約年月日	
変更後の完成年月日	
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 ()工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他()	