

入札（見積）執行調書  
 入札（契約）結果書

年災		事項	警察庁舎管理費		契約	令和5年10月27日
工事番号	第23-80060-0079号	業務名	猪苗代警察署屋根改修工事設計委託		着工	令和5年10月27日
入札執行年月日	令和5年10月19日		発注種別	設計委託(実施設計)	完成	令和6年2月13日
審議番号	公所		本庁			
路線・河川名				予定価格	1,337,600 円	
業務箇所 自	耶麻郡猪苗代町字梨木西 地内			最低制限価格	1,036,200 円	
至				調査基準価格	-	
工事等概要	猪苗代警察署屋根改修工事設計委託 ・屋根塗装工事(勾配屋根部分) ・屋上防水工事(陸屋根部分)					
業者名	入札（見積）額		落札額(契約額)			
300006162	福島県郡山市安積町荒井字下北井前1-5					
(有)秀和建築設計事務所	(1) 970,000	(3)	1,067,000			
	(2)	(4)				
300006196						
(株)香設計	(1) 980,000	(3)				
	(2)	(4)				
300006293						
(有)佐藤建築設計事務所	(1) 1,220,000	(3)				
	(2)	(4)				
300006077						
(株)内田建築設計事務所	(1) 1,300,000	(3)				
	(2)	(4)				
300006271						
(有)吉田建築計画事務所	(1) 1,300,000	(3)				
	(2)	(4)				
300006182						
(有)尚建築設計	(1) 1,350,000	(3)				
	(2)	(4)				
300006126						
(有)山内建築設計工房	(1) 1,400,000	(3)				
	(2)	(4)				
300006304						
(有)アルファ建築設計	(1) 辞退	(3)				
	(2)	(4)				
300006188						
(有)阿部直人建築研究所	(1) 辞退	(3)				
	(2)	(4)				
	(1)	(3)				
	(2)	(4)				
	(1)	(3)				
	(2)	(4)				

※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申し込みにかかる価格である。  
 ※ 上記の事項が満たされていれば、この様式にこだわらなくてもよいものとする。

様式3(裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

--

変更契約の内容

変更契約年月日	
変更後の完成年月日	
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 ( )工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他( )	