

入札（見積）執行調書
 入札（契約）結果書

年災		事項	公舎整備費		契約	令和5年11月1日
工事番号	第23-80060-0081号	業務名	入江町A・B待機宿舎外解体工事設計委託		着工	令和5年11月1日
入札執行年月日	令和5年10月25日		発注種別	設計委託(実施設計)	完成	令和6年3月14日
審議番号	公所		本庁			
路線・河川名				予定価格	3,898,400 円	
業務箇所 自	福島市入江町 地内 外			最低制限価格	2,930,180 円	
至				調査基準価格	-	
工事等概要	入江町A・B待機宿舎外の解体工事に係る設計委託 ① 入江町A待機宿舎 RC造 2階建て 延べ床面積398㎡ 入江町B待機宿舎 RC造 3階建て 延べ床面積574㎡ ② 蓬萊町待機宿舎 RC造 4階建て 延べ床面積447㎡ ③ 大作待機宿舎 RC造 3階建て 延べ床面積771㎡					
業者名	業者名		入札（見積）額		落札額(契約額)	
300006099	(有)桂建築設計事務所		福島市松山町136番地			
	(1)	2,820,000	(3)		3,102,000	
	(2)		(4)			
300006102	(有)造建築事務所					
	(1)	3,400,000	(3)			
	(2)		(4)			
300006107	(有)小坂建築設計工房					
	(1)	3,500,000	(3)			
	(2)		(4)			
300006077	(株)内田建築設計事務所					
	(1)	3,540,000	(3)			
	(2)		(4)			
300006090	(有)大野建築設計事務所					
	(1)	3,700,000	(3)			
	(2)		(4)			
300006134	(有)湧設計					
	(1)	3,800,000	(3)			
	(2)		(4)			
300006126	(有)山内建築設計工房					
	(1)	4,000,000	(3)			
	(2)		(4)			
300006082	(株)ボーダレス総合計画事務所					
	(1)	4,300,000	(3)			
	(2)		(4)			
300020273	(株)設計室NOAH					
	(1)	辞退	(3)			
	(2)		(4)			
	(1)		(3)			
	(2)		(4)			
	(1)		(3)			
	(2)		(4)			

※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申し込みにかかる価格である。
 ※ 上記の事項が満たされていれば、この様式にこだわらなくてもよいものとする。

様式3(裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

--

変更契約の内容

変更契約年月日	
変更後の完成年月日	
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 ()工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他()	