

入札（見積）執行調書  
 入札（契約）結果書

年災		事項	警察庁舎管理費		契約	令和3年6月11日
工事番号	第21-80060-0003号	業務名	いわき南警察署空調設備改修工事設計委託		着工	令和3年6月11日
入札執行年月日	令和3年6月7日		発注種別	設計委託(実施設計)	完成	令和3年9月8日
審議番号	公所		本庁			
路線・河川名				予定価格	2,453,000 円	
業務箇所 自	いわき市植田町南町一丁目 地内			最低制限価格	1,897,830 円	
至				調査基準価格	-	
工事等概要	・空調設備改修 ・電気設備改修 N=1棟 RC造 3階建て 延べ面積 2,218㎡					
業者名			入札（見積）額		落札額(契約額)	
300006079						
(有)イズミ設計事務所			(1) 2,200,000	(3)		
			(2)	(4)		
300006088						
(株)エム設備設計事務所			(1) 2,230,000	(3)		
			(2)	(4)		
300006099						
(有)桂建築設計事務所			(1) 2,200,000	(3)		
			(2)	(4)		
300006106						
(有)八島企画設計			(1) 2,200,000	(3)		
			(2)	(4)		
300006136						
山田設備設計事務所			(1) 2,300,000	(3)		
			(2)	(4)		
300006162						
(有)秀和建築設計事務所			(1) 2,350,000	(3)		
			(2)	(4)		
300006207						
(株)アーク			(1) 2,200,000	(3)		
			(2)	(4)		
300006252						
(有)辺見設計			(1) 2,300,000	(3)		
			(2)	(4)		
300006267						
(株)山口設計			(1) 1,700,000	(3)		
			(2)	(4)		
300006339						
(有)いわき設備設計事務所			(1) 2,220,000	(3)		
			(2)	(4)		
300006342						
(有)嵐設計事務所			(1) 2,480,000	(3)		
			(2)	(4)		
300020855						
創スペース(株)			(1) 1,850,000	(3)	2,035,000	
			(2)	(4)		
300021086						
(株)和田建築設計事務所			(1) 2,280,000	(3)		
			(2)	(4)		
300021423						
(有)企画設計社			(1) 2,050,000	(3)		
			(2)	(4)		

様式3(裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

--

変更契約の内容

変更契約年月日	
変更後の完成年月日	
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 ( )工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他( )	