入札(見積)執 調 書 行 契 約 書

年災	事項		警察庁舎管理費			契約	令和3年6月14日
工事番号	第21-80060-0 005号	業務名	高多方警察署空調設備改修工事設計委 託		改修工事設計委	着工	令和3年6月14日
入札執行年月日	令和3年6	月7日	発注種別	設計委	計委託(実施設計)		令和3年9月21日
審議番号	公所		本庁				
路線•河川名			•		予定価格		4,330,700 円
業務箇所 自	喜多方市関柴町	上高額字宮起	划 地内		最低制限価格	3,359,290 円	
至			H		調査基準価格		
工事等概要	・建築工事・電気設備工事・機械設備工事RC造 3階建て						
業者	名		入村	L(見 積)額	落	札額(契約額)
30000607			(1) 3,800	,000 (3)			
有限会社イズミ設計事務所		(2)	(4)				
300006088 株式会社エム設備設計事務所		(1) 3,820,000 (3)					
300006099		(2)	(4)				
有限会社桂建築設計事務所		(1) 3,150					
300006106		(2) (4) 福島県福島市北原9番地の28					
有限会社八島企画設計			(1) 3,090,000 (3) (2) (4)			3,399,000	
300006136							
山田設備設計事務所			(1) 3,900,000 (3) (2) (4)				
30000616	52						
(有)秀和建築設計事務所			(1) 4,200 (2)	(3) (4)			
30000620	07				-		
株式会社アーク			(1) 3,900 (2)	,000 (3) (4)			
30000626			(1) 2,980	,000 (3)			
株式会社山口設計			(1) 2,980,000 (3) (2) (4)				
30002085			(1) 3,140	,000 (3)	1		
創スペース株式会社			(2)	(4)			
300021086 株式会社和田建築設計事務所			(1) 3,980 (2)	(3) (4)			
300021423 有限会社企画設計社			(1) 3,900 (2)				

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

変更契約の内容					
変更契約年月日					
変更後の完成年月日					
変更後の契約金額					
変更契約をする理由					
□1 現場精査による数量増(減)					
□2()工事追加による増額					
□3 その他()					