

入札（見積）執行調書
 入札（契約）結果書

年災		事項	職員公舎管理費		契約	令和3年6月25日
工事番号	第21-80060-0012号	業務名	棚倉警察署馬場待機宿舎改修設計委託		着工	令和3年6月25日
入札執行年月日	令和3年6月21日		発注種別	設計委託(実施設計)	完成	令和3年9月22日
審議番号	公所		本庁			
路線・河川名				予定価格	1,494,900 円	
業務箇所 自	東白川郡棚倉町大字棚倉 地内			最低制限価格	1,157,640 円	
至				調査基準価格		
工事等概要	居室内装改修 実施設計 N=1室 RC造 3階建 延べ面積 750㎡(対象69㎡)					
業者名	入札（見積）額		落札額(契約額)			
300006198	福島県須賀川市西の内町74					
(株)土田建築設計事務所	(1) 1,350,000	(3)				
	(2)	(4)	1,485,000			
300006246						
(株)鈴木伸幸建築事務所	(1) 1,380,000	(3)				
	(2)	(4)				
300006247						
(株)斎藤建築設計事務所	(1) 辞退	(3)				
	(2)	(4)				
300006252						
(有)辺見設計	(1) 1,400,000	(3)				
	(2)	(4)				
300006256						
(有)タック構造設計	(1) 1,380,000	(3)				
	(2)	(4)				
300006333						
(株)永山建築設計事務所	(1) 1,450,000	(3)				
	(2)	(4)				
300006334						
(有)寿設計	(1) 1,450,000	(3)				
	(2)	(4)				
300006338						
(株)邑建築事務所	(1) 1,400,000	(3)				
	(2)	(4)				
300006342						
(有)嵐設計事務所	(1) 1,480,000	(3)				
	(2)	(4)				
	(1)	(3)				
	(2)	(4)				
	(1)	(3)				
	(2)	(4)				

※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申し込みにかかる価格である。
 ※ 上記の事項が満たされていれば、この様式にこだわらなくてもよいものとする。

様式3(裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

--

変更契約の内容

変更契約年月日	
変更後の完成年月日	
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 ()工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他()	