

入札（見積）執行調書
 入札（契約）結果書

年災		事項	警察庁舎管理費		契約	令和3年6月30日
工事番号	第21-80060-0014号	業務名	双葉警察署双葉駐在所改修設計委託		着工	令和3年6月30日
入札執行年月日	令和3年6月24日		発注種別	設計委託(実施設計)	完成	令和3年9月27日
審議番号	公所		本庁			
路線・河川名				予定価格	1,805,100 円	
業務箇所 自	双葉郡双葉町新山字久保前 地内			最低制限価格	1,408,880 円	
至				調査基準価格		
工事等概要	庁舎改修 A=91㎡ ・ 内装改修、トイレ内装改修 ・ 電灯設備改修 ・ 給排水設備改修					
業者名			入札（見積）額		落札額(契約額)	
300006054						
株式会社平木建築設計事務所	(1) 1,880,000	(2)	(3)	(4)		
300006099						
有限会社桂建築設計事務所	(1) 1,650,000	(2)	(3)	(4)		
300006103			福島県福島市泉字熊野18-1			
株式会社明石設計事務所	(1) 1,400,000	(2)	(3)	(4)	1,540,000	
300006134						
有限会社湧設計	(1) 1,950,000	(2)	(3)	(4)		
300006335						
有限会社佐藤建築設計事務所	(1) 2,000,000	(2)	(3)	(4)		
300006342						
有限会社嵐設計事務所	(1) 2,280,000	(2)	(3)	(4)		
300006352						
平田建築設計事務所	(1) 3,000,000	(2)	(3)	(4)		
300020273						
株式会社設計室NOAH	(1) 辞退	(2)	(3)	(4)		
300021278						
有限会社酒井晃建築設計事務所	(1) 辞退	(2)	(3)	(4)		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
	(1)	(2)	(3)	(4)		

※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申し込みにかかる価格である。
 ※ 上記の事項が満たされていれば、この様式にこだわらなくてもよいものとする。

様式3(裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

--

変更契約の内容

変更契約年月日	
変更後の完成年月日	
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 ()工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他()	