

入札（見積）執行調書
 入札（契約）結果書

年災		事項	一般行政事務費		契約	令和4年10月5日
工事番号	第22-80060-0077号	業務名	新町職員公舎ほか外壁劣化調査業務		着工	令和4年10月5日
入札執行年月日	令和4年9月27日		発注種別	調査	完成	令和5年3月3日
審議番号	公所		本庁			
路線・河川名				予定価格	3,440,800 円	
業務箇所 自	須賀川市新町 地内ほか			最低制限価格	2,924,680 円	
至				調査基準価格	-	
工事等概要	【施設概要】 ・新町職員公舎～RC造4階建て、延べ床面積1,078㎡ 外壁面積約1,100㎡ ・古舘職員公舎～RC造3階建て、延べ床面積749㎡ 外壁面積約900㎡ 【業務内容】 ・赤外線装置法、打診法及び外観目視法による外壁劣化調査					
業者名	業者名			入札（見積）額	落札額(契約額)	
300006179				郡山市八山田5-423		
(株)ユーアール補償技術研究所	(1)	2,658,800	(3)		2,924,680	
	(2)		(4)			
300006215						
(株)み・らいとコンサルティング	(1)	2,916,000	(3)			
	(2)		(4)			
300020690						
(株)テクノス	(1)	辞退	(3)			
	(2)		(4)			
300006265						
(株)光進都市コンサルタント	(1)	2,800,000	(3)			
	(2)		(4)			
300006282						
(株)共和測量設計	(1)	3,250,000	(3)			
	(2)		(4)			
300006210						
(株)建設相互測地社	(1)	3,020,000	(3)			
	(2)		(4)			
300006363						
日栄地質測量設計(株)郡山支社	(1)	3,200,000	(3)			
	(2)		(4)			
300006155						
山北調査設計(株)	(1)	2,665,000	(3)			
	(2)		(4)			
300006176						
(株)アーバン設計	(1)	2,652,900	(3)			
	(2)		(4)			
300002646						
堀江工業(株)	(1)	辞退	(3)			
	(2)		(4)			
	(1)		(3)			
	(2)		(4)			
	(1)		(3)			
	(2)		(4)			

※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申し込みにかかる価格である。
 ※ 上記の事項が満たされていれば、この様式にこだわらなくてもよいものとする。

様式3(裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

--

変更契約の内容

変更契約年月日	
変更後の完成年月日	
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 ()工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他()	