

入札（見積）執行調書
 入札（契約）結果書

年災		事項	職員公舎管理費	契約	令和4年11月2日
工事番号	第22-80060-0084号	業務名	白河警察署向山待機宿舎ほか給水設備改修設計委託	着工	令和4年11月2日
入札執行年月日	令和4年10月24日	発注種別	設計委託(実施設計)	完成	令和5年3月1日
審議番号	公所		本庁		
路線・河川名			予定価格		3,324,200 円
業務箇所 自	西白河郡西郷村大字米 地内ほか		最低制限価格		2,570,700 円
至			調査基準価格		—
工事等概要	給排水方式変更に伴う実施設計				
業者名	入札（見積）額		落札額(契約額)		
300006079 (有)イズミ設計事務所	(1) 2,600,000 (2)	(3) (4)			
300006088 (株)エム設備設計事務所	(1) 辞退 (2)	(3) (4)			
300006099 (有)桂建築設計事務所	(1) 3,150,000 (2)	(3) (4)			
300006106 (有)八島企画設計	(1) 3,200,000 (2)	(3) (4)			
300006136 山田設備設計事務所	(1) 3,100,000 (2)	(3) (4)			
300021086 (株)和田建築設計事務所	(1) 3,200,000 (2)	(3) (4)			
300006207 (株)アーク	(1) 2,800,000 (2)	(3) (4)			
300006162 (有)秀和建築設計事務所	(1) 2,357,000 (2)	(3) (4)	福島県郡山市安積町荒井字下北井前1-5 2,592,700		
300020855 創スペース(株)	(1) 3,050,000 (2)	(3) (4)			
300006267 (株)山口設計	(1) 3,020,000 (2)	(3) (4)			
300006339 (有)いわき設備設計事務所	(1) 3,040,000 (2)	(3) (4)			
	(1) (2)	(3) (4)			

※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申し込みにかかる価格である。
 ※ 上記の事項が満たされていれば、この様式にこだわらなくてもよいものとする。

様式3(裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

--

変更契約の内容

変更契約年月日	
変更後の完成年月日	
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 ()工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他()	