

当初変更

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項	警察庁舎管理費		契約	令和5年7月25日
工事番号	第23-80060-0 023号	業務名	双葉警察署非常用発電機改修設計委託		着工	令和5年7月25日
入札執行年月日	令和5年7月13日		発注種別	設計委託(実施設計)	完成	令和5年12月21日
審議番号	公所		本庁			
路線・河川名				予定価格	1,426,700 円	
業務箇所 自	双葉郡富岡町中央二丁目 地内			最低制限価格	1,125,300 円	
至				調査基準価格	-	
工事等概要	実施設計業務 非常用発電機更新 N=1台 0 0					
業者名	入札（見積）額		落札額(契約額)			
300006079						
(有)イズミ設計事務所	(1) 1,600,000	(3)				
	(2)	(4)				
300006088						
(株)エム設備設計事務所	(1) 1,490,000	(3)				
	(2)	(4)				
300006099						
(有)桂建築設計事務所	(1) 1,400,000	(3)				
	(2)	(4)				
300021423						
(有)企画設計社	(1) 辞退	(3)				
	(2)	(4)				
300006107						
(有)小坂建築設計工房	(1) 1,400,000	(3)				
	(2)	(4)				
300006106	福島市北原9番地の8					
(有)八島企画設計	(1) 1,256,000	(3)				
	(2)	(4)	1,381,600			
300006136						
山田設備設計事務所	(1) 1,350,000	(3)				
	(2)	(4)				
300021086						
(株)和田建築設計事務所	(1) 1,396,000	(3)				
	(2)	(4)				
300006342						
(有)嵐設計事務所	(1) 1,600,000	(3)				
	(2)	(4)				
300006339						
(有)いわき設備設計事務所	(1) 辞退	(3)				
	(2)	(4)				
	(1)	(3)				
	(2)	(4)				
	(1)	(3)				
	(2)	(4)				

※ 上記記入額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申し込みにかかる価格である。
 ※ 上記の事項が満たされていれば、この様式にこだわらなくてもよいものとする。

様式3(裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

--

変更契約の内容

変更契約年月日	
変更後の完成年月日	
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 ()工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他()	