

入札（見積）執行調書
 入札（契約）結果書

年災		事項	警察庁舎管理費		契約	令和5年7月25日
工事番号	第23-80060-0026号	業務名	双葉警察署大熊・津島駐在所改修設計委託		着工	令和5年7月25日
入札執行年月日	令和5年7月18日		発注種別	設計委託(実施設計)	完成	令和5年12月21日
審議番号	公所		本庁			
路線・河川名				予定価格	3,701,500 円	
				最低制限価格	2,861,980 円	
業務箇所 自	双葉郡大熊町大字下野上字大野 地内ほか			調査基準価格	-	
至				(予定価格に占める法定福利費概算額)	-	
工事等概要	駐在所改修のための実施設計 ・双葉警察署大熊駐在所 木造 平屋建て 延べ面積143㎡ ・双葉警察署津島駐在所 木造 平屋建て 延べ面積133㎡					
業者名			入札（見積）額		落札額(契約額)	
300006077 (株)内田建築設計事務所			(1) 3,360,000	(3)		
			(2)	(4)		
300006082 (株)ボーダーレス総合計画事務所			(1) 4,250,000	(3)		
			(2)	(4)		
300006102 (有)造建築事務所			(1) 3,380,000	(3)		
			(2)	(4)		
300006126 (有)山内建築設計工房			(1) 3,400,000	(3)		
			(2)	(4)		
300006342 (有)嵐設計事務所			(1) 4,200,000	(3)		
			(2)	(4)		
300006352 平田建築設計事務所			(1) 3,500,000	(3)		
			(2)	(4)		
300020273 (株)設計室NOAH			福島市北町4-20			
			(1) 3,300,000	(3)		
			(2)	(4)	3,630,000	
300021278 (有)酒井晃建築設計事務所			(1) 3,550,000	(3)		
			(2)	(4)		
300021799 (有)ハコプラスデザイン			(1) 3,300,000	(3)		
			(2)	(4)		
			(1)	(3)		
			(2)	(4)		
			(1)	(3)		
			(2)	(4)		

※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申し込みにかかる価格である。
 ※ 上記の事項が満たされていれば、この様式にこだわらなくてもよいものとする。

様式3(裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

--

変更契約の内容

変更契約年月日	
変更後の完成年月日	
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 ()工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他()	