

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項	警察庁舎管理費		契約	令和6年6月24日
工事番号	第24-80060-0005号	業務名	白河警察署非常用発電機改修工事設計委託		着工	令和6年6月24日
入札執行年月日	令和6年6月13日		発注種別	設計委託(実施設計)	完成	令和6年10月21日
審議番号	公所		本庁			
路線・河川名				予定価格	1,237,500 円	
業務箇所 自	白河市昭和町 地内			最低制限価格	959,090 円	
至				調査基準価格	—	
工事等概要	実施設計業務 非常用発電機改修工事設計					
業 者 名			入 札（ 見 積 ） 額		落札額(契約額)	
300006079						
(有)イズミ設計事務所			(1) 1,125,000	(3)		
			(2)	(4)		
300006088						
(株)エム設備設計事務所			(1) 1,180,000	(3)		
			(2)	(4)		
300006099						
(有)桂建築設計事務所			(1) 12,500,000	(3)		
			(2)	(4)		
300006106			福島県福島市松山町87			
(有)八島企画設計			(1) 1,050,000	(3)	1,155,000	
			(2)	(4)		
300006136						
山田設備設計事務所			(1) 1,600,000	(3)		
			(2)	(4)		
300006162						
(有)秀和建築設計事務所			(1) 1,250,000	(3)		
			(2)	(4)		
300006207						
(株)アーク			(1) 1,120,000	(3)		
			(2)	(4)		
300006267						
(株)山口設計			(1) 1,300,000	(3)		
			(2)	(4)		
300006339						
(有)いわき設備設計事務所			(1) 1,150,000	(3)		
			(2)	(4)		
300006342						
(有)嵐設計事務所			(1) 1,300,000	(3)		
			(2)	(4)		
300020855						
創スペース(株)			(1) 1,130,000	(3)		
			(2)	(4)		
300021086						
(株)和田建築設計事務所			(1) 1,190,000	(3)		
			(2)	(4)		
300021276						
(株)アイ・プランニング			(1) 1,120,000	(3)		
			(2)	(4)		

※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申し込みにかかる価格である。

※ 上記の事項が満たされていれば、この様式にこだわらなくてもよいものとする。

様式3(裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由



変更契約の内容

変更契約年月日	
変更後の完成年月日	
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
☐ 1 現場精査による数量増(減)	
☐ 2 ()工事追加による増額	
☐ 3 その他()	