

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

| | | | | | | |
|------------------------|---|-----|-----------------|-----------|-------------|-----------|
| 年災 | | 事項 | 一般行政事務費 | | 契約 | 令和6年6月21日 |
| 工事番号 | 第24-80060-0006号 | 業務名 | 玉川町職員公舎外壁劣化調査業務 | | 着工 | 令和6年6月21日 |
| 入札執行年月日 | 令和6年6月12日 | | 発注種別 | 調査 | 完成 | 令和6年9月18日 |
| 審議番号 | 公所 | | 本庁 | | | |
| 路線・河川名 | | | | 予定価格 | 1,614,800 円 | |
| 業務箇所 自 | いわき市小名浜玉川町北 地内 | | | 最低制限価格 | 1,372,580 円 | |
| 至 | | | | 調査基準価格 | - | |
| 工事等概要 | <p>【施設概要】 ・玉川町職員公舎～RC造3階建て、外壁面積=800㎡、延床面積601㎡</p> <p>【業務内容】 ・全面打診法または赤外線装置法と部分打診法の併用による外壁劣化調査</p> | | | | | |
| 業者名 | | | 入札（見積）額 | | 落札額(契約額) | |
| 300002806 | | | (1) | 1,241,800 | (3) | |
| 新協地水(株) | | | (2) | | (4) | |
| 300003137 | | | (1) | 1,500,000 | (3) | |
| 東北ビルハード(株) | | | (2) | | (4) | |
| 300003471 | | | (1) | 1,248,600 | (3) | |
| 山北調査設計(株)いわき営業所 | | | (2) | | (4) | |
| 300006155 | | | いわき市平字小太郎町3番地9 | | | |
| (株)ユーアール補償技術研究所 いわき営業所 | | | (1) | 1,247,800 | (3) | |
| | | | (2) | | (4) | 1,372,580 |
| 300006179 | | | (1) | 1,238,500 | (3) | |
| (株)建設相互測地社 | | | (2) | | (4) | |
| 300006210 | | | (1) | 1,350,000 | (3) | |
| (株)コウキコンサルタント | | | (2) | | (4) | |
| 300006261 | | | (1) | 1,200,000 | (3) | |
| (株)光進都市コンサルタント | | | (2) | | (4) | |
| 300006356 | | | (1) | 1,530,000 | (3) | |
| パイオニア設計(株) | | | (2) | | (4) | |
| 300006363 | | | (1) | 1,900,000 | (3) | |
| 日栄地質測量設計(株) | | | (2) | | (4) | |
| | | | (1) | | (3) | |
| | | | (2) | | (4) | |
| | | | (1) | | (3) | |
| | | | (2) | | (4) | |
| | | | (1) | | (3) | |
| | | | (2) | | (4) | |

※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申し込みにかかる価格である。
 ※ 上記の事項が満たされていれば、この様式にこだわらなくてもよいものとする。

様式3(裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|-----------|--|
| 変更契約の内容 | |
| 変更契約年月日 | |
| 変更後の完成年月日 | |
| 変更後の契約金額 | |

変更契約をする理由

1 現場精査による数量増(減)

2 ()工事追加による増額

3 その他()