

入札（見積）執行調書

入札（契約）結果書

年災		事項	一般行政事務費		契約	令和6年6月21日
工事番号	第24-80060-0007号	業務名	小川町職員公舎外壁劣化調査業務		着工	令和6年6月21日
入札執行年月日	令和6年6月12日		発注種別	調査	完成	令和6年9月18日
審議番号	公所		本庁			
路線・河川名				予定価格	1,538,900 円	
業務箇所 自	南相馬市原町区小川町 地内			最低制限価格	1,308,010 円	
至				調査基準価格	—	
工事等概要	【施設概要】 ・RC造3階建て、外壁面積=876㎡、延床面積709㎡ 【業務内容】 ・全面打診法又は赤外線装置法と部分打診法の併用による外壁劣化調査					
業 者 名			入 札（ 見 積 ） 額		落札額(契約額)	
300002806			福島県双葉郡葛尾村大字落合字菅ノ又1-8			
新協地水(株)相双営業所			(1) 1,189,100	(3)	1,308,010	
			(2)	(4)		
300003137						
(株)三本杉ジオテック			(1) 1,205,300	(3)		
			(2)	(4)		
300006176						
(株)アーバン設計			(1) 1,210,400	(3)		
			(2)	(4)		
300006179						
(株)ユーアール補償技術研究所			(1) 1,207,000	(3)		
			(2)	(4)		
300006215						
(株)み・らいとコンサルティング			(1) 1,235,050	(3)		
			(2)	(4)		
300006282						
(株)共和測量設計			(1) 1,360,000	(3)		
			(2)	(4)		
300006356						
パイオニア設計(株)相双営業所			(1) 1,440,000	(3)		
			(2)	(4)		
300006363						
日栄地質測量設計(株)原町営業所			(1) 1,900,000	(3)		
			(2)	(4)		
300020690						
(有)テクノス			(1) 1,334,000	(3)		
			(2)	(4)		
			(1)	(3)		
			(2)	(4)		
			(1)	(3)		
			(2)	(4)		
			(1)	(3)		
			(2)	(4)		

※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申し込みにかかる価格である。
 ※ 上記の事項が満たされていれば、この様式にこだわらなくてもよいものとする。

様式3(裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

変更契約の内容	
変 更 契 約 年 月 日	
変更後の完成年月日	
変 更 後 の 契 約 金 額	
変更契約をする理由	
☐ 1 現場精査による数量増(減)	
☐ 2 ()工事追加による増額	
☐ 3 その他()	