

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

|                 |  |     |                       |            |             |            |
|-----------------|--|-----|-----------------------|------------|-------------|------------|
| 年災              |  | 事項  | 公舎整備費                 |            | 契約          | 令和6年7月1日   |
| 工事番号            | 第24-80060-0009号  | 業務名 | 南相馬警察署国見町待機宿舎解体工事設計委託 |            | 着工          | 令和6年7月1日   |
| 入札執行年月日         | 令和6年6月20日  |     | 発注種別                  | 設計委託(実施設計) | 完成          | 令和6年11月27日 |
| 審議番号            | 公所   |     | 本庁                    |            |             |            |
| 路線・河川名          |  |     |                       | 予定価格       | 2,305,600 円 |            |
| 業務箇所 自          | 南相馬市原町区国見町 地内  |     |                       | 最低制限価格     | 1,934,130 円 |            |
| 至               |  |     |                       | 調査基準価格     | -           |            |
| 工事等概要           | 南相馬警察署国見町待機宿舎解体工事に係る設計委託<br>・宿舎 RC造3階建て 延べ面積=652㎡ N=1棟<br>ボンベハウス CB造、ポンプ小屋 CB造 解体 N=各1棟<br>・外構解体、敷地整地 敷地面積=966㎡<br>・アスベスト除去 N=1式 |     |                       |            |             |            |
| 業者名             |  |     | 入札（見積）額               |            | 落札額(契約額)    |            |
| 300006077       |  |     | (1)                   | 1,700,000  | (3)         |            |
| (株)内田建築設計事務所    |  |     | (2)                   |            | (4)         |            |
| 300006082       |  |     | (1)                   | 3,250,000  | (3)         |            |
| (株)ボーダレス総合計画事務所 |  |     | (2)                   |            | (4)         |            |
| 300006102       |  |     | (1)                   | 2,200,000  | (3)         |            |
| (有)造建築事務所       |  |     | (2)                   |            | (4)         |            |
| 300006126       |  |     | (1)                   | 2,300,000  | (3)         |            |
| (有)山内建築設計工房     |  |     | (2)                   |            | (4)         |            |
| 300006342       |  |     | (1)                   | 2,200,000  | (3)         |            |
| (有)嵐設計事務所       |  |     | (2)                   |            | (4)         |            |
| 300006352       |  |     | (1)                   | 2,500,000  | (3)         |            |
| 平田建築設計事務所       |  |     | (2)                   |            | (4)         |            |
| 300020273       |  |     | (1)                   | 辞退         | (3)         |            |
| (株)設計室NOAH      |  |     | (2)                   |            | (4)         |            |
| 300021278       |  |     | 福島県いわき市郷ヶ丘2-88-1      |            |             |            |
| (有)酒井晃建築設計事務所   |  |     | (1)                   | 2,000,000  | (3)         |            |
|                 |  |     | (2)                   |            | (4)         | 2,200,000  |
| 300021729       |  |     | (1)                   | 2,400,000  | (3)         |            |
| (有)ハコプラスデザイン    |  |     | (2)                   |            | (4)         |            |
|                 |  |     | (1)                   |            | (3)         |            |
|                 |  |     | (2)                   |            | (4)         |            |
|                 |  |     | (1)                   |            | (3)         |            |
|                 |  |     | (2)                   |            | (4)         |            |
|                 |  |     | (1)                   |            | (3)         |            |
|                 |  |     | (2)                   |            | (4)         |            |

※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申し込みにかかる価格である。  
 ※ 上記の事項が満たされていれば、この様式にこだわらなくてもよいものとする。

様式3(裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

|  |  |
|--|--|
|  |  |
| <b>変更契約の内容</b>                           |  |
| 変更契約年月日                                  |  |
| 変更後の完成年月日                                |  |
| 変更後の契約金額                                 |  |
| 変更契約をする理由                                |  |
| <input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減) |  |
| <input type="checkbox"/> 2 ( )工事追加による増額  |  |
| <input type="checkbox"/> 3 その他( )        |  |