

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項	警察庁舎管理費		契約	令和6年11月19日	
工事番号	第24-80060-0079号	業務名	装備センター外壁改修工事設計委託		着工	令和6年11月19日	
入札執行年月日	令和6年11月12日		発注種別	設計委託(実施設計)		完成	令和7年3月18日
審議番号	公所		本庁				
路線・河川名				予定価格	1,543,300 円		
業務箇所 自	福島市荒井字下笹森 地内			最低制限価格	1,195,370 円		
至				調査基準価格	—		
工事等概要	延べ面積1,342㎡ RC造2階建て 外壁クラックの補修及び外壁全面の塗装工事						
業 者 名			入 札（ 見 積 ） 額		落札額(契約額)		
(株)小島建築設計事務所			(1)	1,450,000	(3)		
			(2)		(4)		
(株)内田建築設計事務所			(1)	辞退	(3)		
			(2)		(4)		
(有)大野建築設計事務所			(1)	1,490,000	(3)		
			(2)		(4)		
(株)ボーダレス総合計画事務所			(1)	1,320,000	(3)		
			(2)		(4)		
(株)和田建築設計事務所			(1)	1,680,000	(3)		
			(2)		(4)		
(株)杜設計			(1)	1,430,000	(3)		
			(2)		(4)		
(有)湧設計			(1)	1,400,000	(3)		
			(2)		(4)		
(有)山内建築設計工房			(1)	1,400,000	(3)		
			(2)		(4)		
(有)桂建築設計事務所			福島県福島市松山町136番地				
			(1)	1,230,000	(3)		
(株)田畑建築設計事務所			(2)		(4)	1,353,000	
			(1)	1,800,000	(3)		
(有)フォルム建築計画			(2)		(4)		
			(1)	1,530,000	(3)		
(有)造建築事務所			(2)		(4)		
			(1)	1,450,000	(3)		
(株)設計室NOAH			(2)		(4)		
			(1)	辞退	(3)		
(有)小坂建築設計工房			(2)		(4)		
			(1)	1,460,000	(3)		
			(2)		(4)		

※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申し込みにかかる価格である。

※ 上記の事項が満たされていれば、この様式にこだわらなくてもよいものとする。

様式3(裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	
変更後の完成年月日	
変 更 後 の 契 約 金 額	
<div>変更契約をする理由</div> <div><div><input type="checkbox"/>1 現場精査による数量増(減)</div><div><input type="checkbox"/>2 ( )工事追加による増額</div><div><input type="checkbox"/>3 その他( )</div></div>	