

入札（見積）執行調書 入札（契約）結果書

年災		事項	警察庁舎新築費		契約	令和7年10月8日
工事番号	第25－8006 0－0051号	業務名	双葉警察署浪江分庁舎測量調査業務委託		着工	令和7年10月8日
入札執行年月日	令和7年9月30日		発注種別	測量(地上測量)	完成	令和7年12月1日
審議番号	公所		本庁			
路線・河川名				予定価格	2,189,000 円	
業務箇所 自	双葉郡浪江町大字権現堂字上蔵役目 地内			最低制限価格	1,741,190 円	
至				調査基準価格	－	
工事等概要	・ 基準点測量 3級基準点測量N＝一式、4級基準点測量N＝一式 ・ 現地測量 現地測量N＝一式					
業 者 名		入 札（ 見 積 ） 額		落札額(契約額)		
300006331		福島県南相馬市原町区栄町3－41				
(株)東日本建設コンサルタント相双支店		(1) 1,850,000	(3)			
		(2)	(4)	2,035,000		
300006317						
(株)福建コンサルタント		(1) 1,900,000	(3)			
		(2)	(4)			
300006329						
(株)大和田測量設計		(1) 1,900,000	(3)			
		(2)	(4)			
300006327						
(有)中西測量設計		(1) 1,900,000	(3)			
		(2)	(4)			
300006332						
(株)東コンサルタント相双支店		(1) 1,900,000	(3)			
		(2)	(4)			
300006148						
(株)日本測地コンサルタント相双営業所		(1) 1,930,000	(3)			
		(2)	(4)			
300006363						
日栄地質測量設計(株)原町営業所		(1) 1,950,000	(3)			
		(2)	(4)			
300006343						
フタバコンサルタント(株)相双支店		(1) 1,970,000	(3)			
		(2)	(4)			
300006151						
陸奥テックコンサルタント(株)相双支店		(1) 2,100,000	(3)			
		(2)	(4)			
		(1)	(3)			
		(2)	(4)			
		(1)	(3)			
		(2)	(4)			

※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申し込みにかかる価格である。

※ 上記の事項が満たされていれば、この様式にこだわらなくてもよいものとする。

様式3(裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	
変更後の完成年月日	
変 更 後 の 契 約 金 額	
変更契約をする理由 ☐1 現場精査による数量増(減) ☐2 ()工事追加による増額 ☐3 その他()	