

入 札（ 見 積 ） 執 行 調 書

入 札 （ 契 約 ） 結 果 書

年災		事項	警察庁舎新築費		契約	令和8年4月27日
工事番号	第26-80060-0001号	工 事 名	双葉警察署浪江分庁舎改築工事基本・実施設計		着工	令和8年4月27日
入札執行年月日	令和8年4月16日		発注種別	設計委託（実施設計）	完成	令和9年7月30日
審 議 番 号	公所		本庁			
路線・河川名				予 定 価 格（税込）	32,750,300 円	
工事箇所 自	双葉郡浪江町大字権現堂字上蔵役目 地内			最低制限価格（税込）	－ 円	
至				調査基準価格（税込）	－ 円	
工 事 概 要	双葉警察署浪江分庁舎の新築、造成及び外構整備に係る基本・実施設計			（予定価格に占める法定福利費概算額）	－ 円	

業 者 コー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額 (税抜)		落札額 (契約額、税込)
内田・フォルム・イガラシ設計 共同体	福島県福島市中町9番22号		
	(1) 29,600,000 (3)	(2) (4)	32,560,000
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式 3 (裏面)

() 指名理由

(○) 随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

(○) 随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

公募型プロポーザル方式により特定する本業務に最も適した技術提案書の提出者
内田・フォルム・イガラシ設計共同体

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年 月 日
---------------	-----------------------------

変 更 契 約 年 月 日	年 月 日
---------------	-----------------------------

変更後の完成年月日	年	月	日
-----------	---	---	---

変更後の完成年月日	年	月	日
-----------	---	---	---

変更後の契約金額	
----------	--

変更契約をする理由

☐ 1 現場精査による数量増（減）

☐ 2 （ ）工事追加による増額

☐ 3 その他（ ）

- 変更契約をする理由
- ☐ 1 現場精査による数量増（減）
- ☐ 2 （ ）工事追加による増額
- ☐ 3 その他（ ）