

入札（見積）執行調書 入札（契約）結果書

年災		事項	職員公舎管理費				契約	令和8年7月2日
工事番号	第26ー8006 0ー0008号	業務名	郡山警察署大槻町待機宿舎A棟給水設備改修設計委託				着工	令和8年7月2日
入札執行年月日	令和8年6月23日		発注種別	設計委託(実施設計)			完成	令和8年11月18日
審議番号	公所		本庁					
路線・河川名					予定価格(税込)	2,493,700 円		
業務箇所 自	郡山市大槻町 地内				最低制限価格(税込)	2,082,960 円		
至					調査基準価格(税込)	— 円		
					(予定価格に占める法定福利費概算額)	— 円		
工事等概要	給水設備改修 一式 RC造 4階 16戸							
業者名			入札（見積）額			落札額(契約額、税込)		
300006079								
(有)イズミ設計事務所			(1)	2,272,000	(3)			
			(2)		(4)			
300006088								
(株)エム設備設計事務所			(1)	2,360,000	(3)			
			(2)		(4)			
300006099								
(有)桂建築設計事務所			(1)	2,600,000	(3)			
			(2)		(4)			
300006106								
(有)八島企画設計			(1)	辞退	(3)			
			(2)		(4)			
300006162								
(有)秀和建築設計事務所			(1)	2,500,000	(3)			
			(2)		(4)			
300006207						福島県郡山市字山崎301ー4		
(株)アーク			(1)	2,250,000	(3)			
			(2)		(4)		2,475,000	
300020855								
創スペース(株)			(1)	2,450,000	(3)			
			(2)		(4)			
300021086								
(株)和田建築設計事務所			(1)	2,690,000	(3)			
			(2)		(4)			
300021423								
(有)企画設計社			(1)	2,300,000	(3)			
			(2)		(4)			
			(1)		(3)			
			(2)		(4)			
			(1)		(3)			
			(2)		(4)			

※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申し込みにかかる価格である。

※ 上記の事項が満たされていれば、この様式にこだわらなくてもよいものとする。

(○) 指名理由
() 随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由 ☐ 1 現場精査による数量増(減) ☐ 2 ()工事追加による増額 ☐ 3 その他()	