

当初・変更

工事執行機関 警察本部 会計課

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項	警察庁舎新築費		契約	令和8年7月22日
工事番号	26ー8006 0ー0021	工 事 名	双葉警察署浪江分庁舎解体工事設計委託		着工	令和8年7月22日
入札執行年月日	令和8年7月14日		発注種別	建築設計(実施設計)	完成	令和8年12月18日
審 議 番 号	公所		本庁			
路線・河川名				予 定 価 格 (税込)	9,136,600 円	
工事箇所 自	双葉郡浪江町大字権現堂字上蔵役目 地内			最低制限価格 (税込)	7,543,470 円	
至				調査基準価格 (税込)	－ 円	
工 事 概 要	庁舎等解体工事の実施設計			(予定価格に占める 法定福利費概算額)	－ 円	

業 者 コー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額 (税抜)		落札額 (契約額、税込)
300006090 (有)大野建築設計事務所	(1) 6,100,000円 (3)	(2) (4)	失格
300006094 (株)杜設計	福島県福島市東中央二丁目3番地の8		
	(1) 8,200,000円 (3)	(2) (4)	9,020,000円
300006095 (株)田畑建築設計事務所	(1) 9,000,000円 (3)	(2) (4)	
300006104 (株)小島建築設計事務所	(1) 8,500,000円 (3)	(2) (4)	
300006107 (有)小坂建築設計工房	(1) 8,500,000円 (3)	(2) (4)	
300006129 (有)フォルム建築計画	(1) 5,750,000円 (3)	(2) (4)	失格
300006134 (有)湧設計	(1) 5,850,000円 (3)	(2) (4)	失格
300006333 (株)永山建築設計事務所	(1) 辞退 (3)	(2) (4)	
300006338 (株)邑建築事務所	(1) 辞退 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

- （ ○ ） 指名理由
 （ ） 随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

本委託業務については、有資格業者名簿の中から、当該委託場所を管轄する建設事務所管内及びその隣接3管内に本店等を有する者、かつ、電子入札に対応可能な者のうち、技術的適正、実績・経験及び業務遂行力等を総合的に勘案して9者を選定した。

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変 更 後 の 契 約 金 額	

変更契約をする理由

- ☐ 1 現場精査による数量増（減）
☐ 2 （ ） 工事追加による増額
☐ 3 その他（ ）