様式3

令　和　8　年　10　月　15　日

(当初)・変更

工事入札執行機関　　警察本部 会計課

# 入　札（見積）執　行　調　書
# 入　札（契　約）結　果　書

| 年災 | | 事項 | 警察庁舎新築費 | | 契約 | 令和8年10月15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事番号 | 第26－8006 0－0050号 | 業務名 | 石川警察署浅川駐在所改築工事設計委託 | | 着工 | 令和8年10月15日 |
| 入札執行年月日 | 令和8年10月6日 | | 発注種別 | 設計委託（実施設計） | 完成 | 令和9年3月31日 |
| 審議番号 | 公所 | | 本庁 | | | |
| 路線・河川名 | | | | 予定価格（税込） | 7,373,300　円 | |
| 業務箇所　自 | 石川郡浅川町大字浅川　地内 | | | 最低制限価格（税込） | 5,959,690　円 | |
| 至 | | | | 調査基準価格（税込） | －　円 | |
| | | | | （予定価格に占める法定福利費概算額） | －　円 | |
| 工事等概要 | 1　除却等工事<br>既存駐在所等解体建築物　計3棟　合計約102㎡除却<br>外構改修<br>2　新築工事<br>主要用途：併用住宅（駐在所）<br>規模構造：木造　地上2階　延べ面積：約184㎡ | | | | | |

| 業者名 | | 入札（見積）額 | | | | 落札額（契約額） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300006193 | | 福島県郡山市菜根三丁目12番8号 | | | | |
| （株）清水公夫研究所 | | (1) | 5,500,000 | (3) | | 6,050,000 |
| | | (2) | | (4) | | |
| 300006163 | | | | | | |
| （株）ティー・アール建築アトリエ | | (1) | 6,300,000 | (3) | | |
| | | (2) | | (4) | | |
| 300006223 | | | | | | |
| （株）水上設計 | | (1) | 6,400,000 | (3) | | |
| | | (2) | | (4) | | |
| 300006204 | | | | | | |
| AUM（株） | | (1) | 6,800,000 | (3) | | |
| | | (2) | | (4) | | |
| 300006198 | | | | | | |
| （株）土田建築設事務所 | | (1) | 7,350,000 | (3) | | |
| | | (2) | | (4) | | |
| 300021791 | | | | | | |
| （株）APT | | (1) | 7,500,000 | (3) | | |
| | | (2) | | (4) | | |
| 300006173 | | | | | | |
| （株）エスデー設計研究所 | | (1) | 7,600,000 | (3) | | |
| | | (2) | | (4) | | |
| 300021291 | | | | | | |
| （有）建築設計アトリエ・力 | | (1) | 9,800,000 | (3) | | |
| | | (2) | | (4) | | |
| 300006189 | | | | | | |
| （株）山口建築設計事務所 | | (1) | 5,288,000 | (3) | | 失格 |
| | | (2) | | (4) | | |
| | | | | | | |
| | | (1) | | (3) | | |
| | | (2) | | (4) | | |
| | | | | | | |
| | | (1) | | (3) | | |
| | | (2) | | (4) | | |
| | | | | | | |
| | | (1) | | (3) | | |
| | | (2) | | (4) | | |

※　上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申し込みにかかる価格である。

※　上記の事項が満たされていれば、この様式にこだわらなくてもよいものとする。

様式3(裏面)

（ ○ ）　指名理由
（　　）　随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

| |
|---|
| 本委託業務については、有資格業者名簿の中から、当該委託場所を管轄する建設事務所管内に本店等を有する者、かつ、電子入札に対応可能な者のうち、技術的適正、実績・経験及び業務遂行力等を総合的に勘案して9者を選定した |

**変更契約の内容**

| | |
|---|---|
| 変更契約年月日 | 年　　月　　日 |
| 変更後の完成年月日 | 年　　月　　日 |
| 変更後の契約金額 | 年　　月　　日 |

変更契約をする理由

□1　現場精査による数量増(減)

□2　(　　)工事追加による増額

□3　その他(　　)